

平成31年度 委託業務情報

(建設課・産業課)

平成31年 4月 1日現在

	委 託 名	委託場所	種 別 ・ 概 要	工 期	概算委託費 (百万円)	入札時期 (見積合)	備 考
1	中頓別浄水場自家用電気工作物保安管理業務委託	字旭台	(水道) 電気設備保安管理	4月 ~ 3月	0.2	4月上旬	建設課
2	中頓別簡易水道水質検査委託業務	字中頓別	(水道) 水道法水質検査	4月 ~ 3月	0.6	4月上旬	建設課
3	中頓別町下水道管理センター 自家用電気工作物保安管理業務委託	字中頓別	(下水道) 電気設備保安管理	4月 ~ 3月	0.3	4月上旬	建設課
4	中頓別町下水道管理センター 消防用設備点検業務委託	字中頓別	(下水道) 消防設備点検	4月 ~ 3月	0.1	4月上旬	建設課
5	中頓別町下水道管理センター 機器更新単価策定委託	字中頓別	(下水道) 更新機器価格調査	4月 ~ 5月	0.5	4月上旬	建設課
6	町道秋田原野線支陸橋詳細設計業務 (交付金)	字秋田	(設計) ホックスカルパート1式、旧橋撤去、仮設工	4月下旬 ~ 7月上旬	8	4月下旬	建設課
7	林業専用道天北線地質調査委託業務	字小頓別	(調査) 地質調査 L=80m	5月下旬 ~ 7月中旬	4	5月下旬	産業課
8	林業専用道豊平4号線測量設計委託業務	字豊平	(設計) 測量設計 L=700m	5月下旬 ~ 7月下旬	6	5月下旬	産業課
9	中頓別地区農地耕作条件農作業道測量設計委託業務	字松音知	(設計) 測量設計 L=650m	5月下旬 ~ 8月下旬	14	5月下旬	産業課
10	中頓別町橋梁長寿命化補修設計業務 (交付金)	字上頓別	(設計) 舟越橋	5月下旬 ~ 9月下旬	6	5月下旬	建設課
11	橋梁個別施設計画策定業務 (交付金)	字中頓別	(設計) 橋梁補修計画策定	5月下旬 ~ 9月下旬	7	5月下旬	建設課
12	中頓別町除雪機械更新業務 (交付金)	字中頓別	(物品・車) 除雪トラック1台	5月下旬 ~ 2月下旬	43	5月下旬	建設課
13	公営住宅長寿命化計画策定業務委託	字中頓別	(設計) 公営住宅長寿命化計画更新 1式	6月上旬 ~ 3月下旬	3.1	5月下旬	建設課
14	住生活基本計画策定業務委託	字中頓別	(設計) 住生活基本計画策定 1式	6月上旬 ~ 3月下旬	2.1	5月下旬	建設課
15	中頓別浄水場非常用発電機点検業務委託	字旭台	(水道) 非常用発電機点検	6月 ~ 8月	0.3	6月上旬	建設課
16	秋田増圧ポンプ場非常用エンジン点検業務委託	字秋田	(水道) 非常用エンジン点検	6月 ~ 8月	0.2	6月上旬	建設課

