
鏡(金抜き指定)

  2023年度施行
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                   町道施設予防保全工事（緊自債）　実施設計書

見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。
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単　　独

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

  2023年 7月11日
  2023年 7月11日
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合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期 完成期限：  2023年12月11日

燃             料

工期の設定

H00:稚内建設管理部

港   湾   石   材

実施工期：153日
冬期労務補正

H02:南宗谷

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

舗装工事

冬期労務補正：

  2023年 7月11日

2023年12月

H08:中頓別

積算時想定工事期間

H04:浜頓別・中頓別

  2023年 7月12日　～　  2023年12月11日　(153日)

2023/06/13 13:45:24

時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月

中頓別町

2023年 7月

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

23-16-D0-0002-0

23-16-D0-0002-0

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

舗装工　　１式

道路予防保全（舗装）
水系・路河川名事業種別

No

2

町道施設予防保全工事（緊自債）

工事概要一覧表
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変　　更

中頓別町字豊平

工事延長　L=170m

工事箇所

3頁

1

要

町道稚宇遠原野線

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5

23-16-D0-0002-0



諸経費情報
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市街地補正

しない

０６：舗装工事

山間僻地及び離島

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

前払金割合による補正

施工地域補正 山間僻地及び離島

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

市街地以外

工期延長等日数

計上の有無

2022/10

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

山間僻地及び離島

しない

諸経費情報

しない

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

23-16-D0-0002-0

工期延長等に伴う現場維持費



設計内訳書

      510

mm3.0m超

％　率２０％  車道用

数量

　　　

　　

摘要

主たる工種道路新設･改築

　共通仮設費（率計上）

Ａｓ量５．５～６．３

、装甲路肩用　】

式

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)40

【再生密粒度アスファ

直接工事費

式

工事名

　　舗装準備工

m2

　

当　初

共通仮設費

町道施設予防保全工事（緊自債）

式

工事区分・工種・種別・細別

式

【切込砕石｜０～４０

単-2号

        1

        1

ルト混合物｜１３Ｆ　

　　　

 

        1

　

　　

工事区分

23-16-D0-0002-0

m2

式

        1

　　　

事業区分

        1

　

式

        1

　　　

規格 単位

舗装工事

未満

ｍｍ　】

　　

単価

　　

純工事費

数量増減
舗装

　　　不陸整正 有り各種49mm以上55mm
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        1　

        1

　　　表層(車道・路肩部)

式
　舗装工

舗装
金額 金額増減

単-1号
概数

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
式

概数

設計内訳書

山間僻地及び離島

      510

施工地域



消費税相当額

数量

        1

摘要

主たる工種

　一般管理費等

道路新設･改築

        1

工事名

式

工事価格

        1

当　初

工事原価

町道施設予防保全工事（緊自債）

工事区分・工種・種別・細別

式
　

        1

 

工事区分

式

23-16-D0-0002-0

工事費計

　現場管理費
　

- 2 -

事業区分

式

共通仮設費

        1

　

規格 単位

舗装工事

単価 数量増減

　

        1

式

式

金額 金額増減

設計内訳書

山間僻地及び離島施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

23-16-D0-0002-0

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率
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  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17

舗装工事

対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

23-16-D0-0002-0

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18
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　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

23-16-D0-0002-0

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費
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 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

舗装工事

 

 22

  1

間接費非対象額

23-16-D0-0002-0

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18
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 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分 舗装工事

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

23-16-D0-0002-0

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

中頓別町建設課(土木担当)

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

23-16-D0-0002-0

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

23-16-D0-0002-0

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

規格／条件

1.000-00000020

【切込砕石｜０～４０ｍｍ　】

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

種）：費用の内訳＝全ての費用：

摘要単価

49mm以上55mm未満：補足材料＝補足材料（各

単価

不陸整正

 

20230711

       1

23-16-D0-0002-0

単
規

補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝
金額

単-3号

CB410010

歩掛適用年月

称

単位

有り各種49mm以上55mm未満【切込砕石｜０～４０ｍｍ　】

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

- 1 -

価
格

不陸整正

20230711

数

ｍ２

       1

名称

  



用、装甲路肩用　】

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の

表層(車道・路肩部)

単価

 

20230711
単-2号

       1

23-16-D0-0002-0

単
規

単-4号
内訳＝全ての費用：

- 2 -

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

Ａｓ量５．５～６．３％　率２０％  車道用

価

表層（車道・路肩部）

格

CB410260

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)40mm3.0m超【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ　Ａｓ量５．５～６．３％　率２０％  車道

平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

20230711

数

ｍ２

【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ　

計

       1

、装甲路肩用　】

名称

  



％
ZHD0045000

　　普通作業員

ブレード幅３．１ｍ

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

有り 49mm以上55mm未満 補足材料（各種）　全ての費用

　割増対象賃金比 0.796

　労務構成比率

単

単-3号

位

　割増対象賃金比 0.772

Z006702002

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

- 3 -

摘要

　　第２次）］

　材料構成比率

０～４０ｍｍ

CB410010

標準単価

　割増対象賃金比 0.852

二省労務単価

 

M000701015

20230711

標準単価

ｍ２

　　切込砕石

　　特殊作業員

％

23-16-D0-0002-0

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％
　割増対象賃金比 0.784

管理費区分 無

称

単位

１．２号　ミニローリー渡し

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

管理費区分 無

格

不陸整正

R0114

地方資材単価

％

　　軽油

20230711

数

R0102

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101
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　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

規格／条件

1.000-00000020

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

L001060003運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

量

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
単価

有り 49mm以上55mm未満 補足材料（各種）　全ての費用
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

 

摘要

刊行物単価

CB410010

標準単価

％

管理費区分 無

M000801009

 

20230711

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

23-16-D0-0002-0

単
規

刊行物単価

　　第２次）］

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

不陸整正

％

20230711

数

       1

名称



％

ＰＫ－３　プライムコート用

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単
位

CB410260

　割増対象賃金比 0.772

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.796

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

表層（車道・路肩部）

摘要

１．２号　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比 0.852

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

20230711

Z004130002

標準単価

ｍ２

　　軽油

　　特殊作業員

％

23-16-D0-0002-0

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

管理費区分 無

１３Ｆ　Ａｓ量５．５～６．３％　率２０％  

Z006702002

％

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％
　割増対象賃金比 0.784

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

ZHD0620200

- 5 -

20230711

R0114

数

単-4号

       1

車道用、装甲路肩用

二省労務単価

　　再生密粒度アスファルト混合物

名称

R0101

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

L001050002

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

規格／条件

1.000-00000020

L001060003運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

量

単価

単
位

CB410260

労務調整-超過-規制

 

表層（車道・路肩部）

摘要

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

20230711

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

23-16-D0-0002-0

単
規

管理費区分 無

3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

　　ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]
刊行物単価

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

- 6 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

L001210002

刊行物単価

　　アスファルトフィニッシャ

価
格

％

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

20230711

数

単-4号

       1

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

名称



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

町道施設予防保全工事（緊自債）

登録単価＜データ無し＞

コード

23-16-D0-0002-0

単価

工事名

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

町道施設予防保全工事（緊自債）

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

23-16-D0-0002-0

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



設計図書

（特記仕様書・位置図・工事数量総括表）

   2023 年度施行

　　　　　　　　　　　　　　　

単　　　　独

23-16-D0-0002-0

  設        計        図          書

                     中頓別町

　　　　　　　町道施設予防保全工事（緊自債）



特記仕様書

特　　　　　記　　　　　仕　　　　　様　　　　　書



特 記 仕 様 書

1

特 記 仕 様 書

20　　　 一般事項
01　　　 適用
01 共通仕様書

　当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。

02 土木工事積算基準等
１　当該工事の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。
（１）一般土木工事
　　「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」
（２）漁港工事
　　「漁港関係工事積算基準」、「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
（３）下水道工事
　　「土木工事積算要領（下水道編）」、「土木工事積算基準」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

２　「土木工事積算基準」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。
（１）機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算
　　している。
（２）特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。
（３）上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等がこれにより難い場合には、必要
　　に応じて設計変更する。

３　「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き」及び「下水道工事工種体系化の手引き」において定めてい
　る事項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。

４　当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。
（１）一般土木工事
　　「土木工事数量算出要領」
（２）漁港工事
　　「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
（３）下水道工事
　　「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

03 概数
１　「概数として扱う数量一覧表」に示した数量は概数である。概数として扱う事項の施工に当たっては、施工後でなければ数量の確認
　ができない場合を除き、現地調査終了後速やかに工事監督員と協議し、数量の確定を行い着手すること。



2

特 記 仕 様 書

２　概数の確定により数量の変更が生じた場合には、設計変更により処理する。
　　なお、設計に対して過大な出来形数量に変更するものではないことに留意すること。

３　「概数として扱う数量一覧表」で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、取り合い等によって新
　たに必要となる項目についても概数として扱う場合がある。

４　当該工事において、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者に行わせることがある。

５　当該工事は、現地測量を行った結果に基づき工事監督員と協議して数量を確定する。
　　なお、概数の確定後、工事に着手すること。

６　当該工事のうち交通誘導警備員数は、受注者より提出された工程管理（ネットワーク等）を基に工事監督員と協議して数量を確定す
　る。

04 非契約数量
　工事数量総括表の単位及び数量が（　）で表記されている数量（摘要を含む）は、契約事項とならない数量である。
　ただし、契約数量に連動して概数の確定や現場条件変更等が生じた場合には、必要に応じて設計変更する。

11 熱中症対策
　この工事においては、「熱中症対策に資する現場管理費の補正（試行）」を行うことができる。
当該補正を実施するかどうかは、入札後、発注者と受注者が協議の上、決定する。

27　　　 建設副産物・廃棄物関係
02　　　 再生資材等の利用
01 再生アスファルト混合物の使用

　当該工事における再生アスファルト混合物の使用については、次のとおりとする。
１　再生密粒度アスファルト混合物：ＳＰ３６００からＳＰ３７７０　表層

30　　　 その他
19　　　 その他
01 設計図書に明示のない取扱い

設計図書に定めのない事象が生じた場合は、工事監督員と別途協議をすることとし、必要に応じて設計変更を行う。
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01―1 施工条件明示
・当該工事は、施工箇所を含めて概数としているため、落札後監督員と協議を行い、施工箇所を決定すること。



概数として扱う数量一覧表

　　　表層(車道・路肩部)

      510

当初

m2

概数として扱う数量一覧表

      510

舗装

式

m2

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

        1
有り各種49mm以上55mm未満

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

 

　

数量増減単位

町道施設予防保全工事（緊自債）

23-16-D0-0002-0

規格
舗装

　　

今回数量

工事名

        1

　　舗装準備工

概数

式

        1

　　　

道路新設･改築

　舗装工

- 1 -

摘要

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)40mm3.0m超

        1

　　

事業区分

前回数量

　　　不陸整正

　　　

式



位置図 23-16-D0-0002-0

位               置               図



地図の出典元：国土地理院

位　　　　　置　　　　　図
工事名 町道施設予防保全工事（緊自債）
施工箇所 中頓別町字豊平
範囲 起　点 北緯 東経 終　点 北緯 東経
※工事箇所の住所については施工起点の左側の住所としています。 ※緯度経度については、世界測地系であり地理院地図を利用した簡易測定結果。 図面は上が北です

＜凡例＞
旗揚線

施工箇所

施工箇所塗り
・起点を示せる工事
（矢印の先が終点）

・起点を示せない工事
（区域を囲う）

建設副産物の仮置箇所

残土処理場箇所・仮置箇所

土取場箇所・発生土受渡箇所

その他指定する箇所（仮設ﾔｰﾄﾞ等）

輸送起点等

表示情報（表示している情報は■）
□ 施工箇所・施工範囲
□ 建設副産物の仮置箇所
□ 残土処理場
□ 仮置場
□ 土取場
□ 発生土受渡箇所
□ 輸送起点箇所
□ その他

備　考

施工箇所

建設副産物の仮置場

○○場箇所

○○場箇所

○○場箇所

○○起点

施工箇所　稚宇遠原野線
L=170m



工　事　数　量　総　括　表

工事名

工　事　数　量　総　括　表

 

23-16-D0-0002-0

町道施設予防保全工事（緊自債）

- 1 -

                        中頓別町建設課(土木担当)



工事数量総括表

式

 

数量(今回）

舗装

共通仮設費

   不陸整正

工事数量総括表

式

        1

 共通仮設費（率計上）

＜        1   m2当たり＞

m2

      510

不陸整正

町道施設予防保全工事（緊自債）

 

ｍ２

単位

．３％　率２０％  車道用、装

 

数量の増減

直接工事費

工事区分・工種・種別・細別 規格

舗装

        1

式

有り各種49mm以上55mm未満

 

ｍ２

(　当　初　)

 

        1

工事区分

        1

式

23-16-D0-0002-0

道路新設･改築

数量(前回）

【再生密粒度アスファルト混合

 

        1

      510

        1

        1

物｜１３Ｆ　Ａｓ量５．５～６

事業区分

【切込砕石｜０～４０ｍｍ　】

        1

 

        1

- 1 -

 

   表層(車道・路肩部)

数量単位

摘要

        1

式

  舗装準備工

 

式

工事名

甲路肩用　】

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)40mm3.0m超

 

現場条件

＜        1   m2当たり＞

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

 舗装工

純工事費

表層（車道・路肩部）

 

式

m2

式



数量(今回）

式

工事数量総括表

        1

町道施設予防保全工事（緊自債）

単位

消費税相当額

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

        1

 現場管理費

 

(　当　初　)

        1

工事区分

        1

式

23-16-D0-0002-0

道路新設･改築

数量(前回）

- 2 -

事業区分

工事価格

工事費計

共通仮設費

        1

工事原価

数量単位

摘要

式

工事名

        1

現場条件

 一般管理費等

式

式



集計リスト（材料）

Z006702002

工事区分

ｍ３

町道施設予防保全工事（緊自債）

ＰＫ－３　プライムコート用

  車道用、装甲路肩用

        33.715

単位規格

刊行物単価
       641.93

グリーン
再生密粒度アスファルト混合物

Ｌ

数量 金額
ZHD0045000

軽油

切込砕石

道路新設･改築

単価
０～４０ｍｍ

ZHD0620200

 

その他（材料）

Ｌ

集計リスト（材料）

23-16-D0-0002-0

アスファルト乳剤

当　初工事名
集計区分

         1.283

１３Ｆ　Ａｓ量５．５～６．３％　率２０％

地方資材単価

        64.798

コード

ZZ000001

刊行物単価

材料
名称

１．２号　ミニローリー渡し

式

- 1 -

ｔ

摘要

         1

地方資材単価

Z004130002



集計リスト（その他）

工事区分町道施設予防保全工事（緊自債）

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

23-16-D0-0002-0

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費
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