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見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

                 町道９丁目線路面修繕工事(公適債)　実施設計書

単　　独

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

2頁

23-16-D0-0052-0

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名
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合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

燃             料

工期の設定

H00:稚内建設管理部

港   湾   石   材

実施工期：105日

  2023年 7月18日

冬期労務補正

H02:南宗谷

2023/06/29 10:26:02

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

舗装工事

冬期労務補正：

H08:中頓別

完成期限：  2023年10月31日

  2023年 7月18日

積算時想定工事期間

H04:浜頓別・中頓別

2023年10月 時間的制約：

生     コ      ン

23-16-D0-0052-0

単    価    適    用    年    月

中頓別町

2023年 7月

  2023年 7月18日

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

  2023年 7月19日　～　  2023年10月31日　(105日)

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工事延長　L=237.87m　SP0.00～SP237.87

23-16-D0-0052-0

工

6

道路改良・舗装工事
水系・路河川名

区画線工　　　　１式

事業種別

No

2
舗装工          １式

町道９丁目線路面修繕工事(公適債)

工事概要一覧表
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変　　更

構造物撤去工　　１式

工事箇所

3頁

1

要

中頓別町字中頓別

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等
町道９丁目線

本工事費

5



諸経費情報

- 4 -

市街地補正

しない

23-16-D0-0052-0

０６：舗装工事

山間僻地及び離島

2023/04

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

前払金割合による補正

施工地域補正 山間僻地及び離島

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

山間僻地及び離島

しない

諸経費情報

しない

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計内訳書

【切込砕石｜０～４０

　　
　　

全面切削6cm以下(4000

      294

数量 摘要

積級　良好　供用日　

　　　殻処分

主たる工種

m3

道路新設･改築

］｜１０ｔ積級　】【

概数

町道９丁目線路面修繕工事(公適債)

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　　

工事名

　　舗装準備工

　　　

式

　

当　初

概数

工事区分・工種・種別・細別

式

【ダンプトラック［オ

単-3号

        1

入費｜　】

　　　

　　　殻運搬(路面切削)
　　　

 

　　路面切削工

    1,770

工事区分

　　

       53

m2

　　　不陸整正

　　　路面切削

ンロード・ディーゼル

      121

　　

式

23-16-D0-0052-0

　　　

事業区分

砕石0～40mm

式

        1

規格 単位

【アスファルト廃材受

舗装工事

m3　　　

　　

単価

　　

単-2号

m2

数量増減

        1

舗装

- 1 -

        1　

        1

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　　

式
　舗装工

m2以下)無し

単-4号
補足材有りt=30mm切込

舗装

タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額 金額増減

　　　

単-1号
概数

】

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

概数

設計内訳書

山間僻地及び離島

ｍｍ　】

施工地域



再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)30

　区画線工

２０％　】

数量

mm1.4m以上

m2

摘要

【再生密粒度アスファ

主たる工種

再生アスファルト安定

5cm常温

　　　表層(車道・路肩部)

単-6号
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)40

道路新設･改築

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

町道９丁目線路面修繕工事(公適債)

上PK-3

5cm常温

　　　

単-9号
　　　

式

、装甲路肩用　】

        1

mm1.4m以上3.0m以下

概数

％　率２０％  車道用

式

工事名

　　　

概数

　　　

当　初

【再生アスファルト安

工事区分・工種・種別・細別

　　　表層(歩道部)

概数

        1

 

％　率２０％  車道用

m2

　　　

工事区分

　　

      294

　

　

Ａｓ量５．５～６．３

    1,770

23-16-D0-0052-0

        1

- 2 -

      294

事業区分

ルト混合物｜１３Ｆ　

      470

      120

、装甲路肩用　】

式

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 1

単-5号

単-7号

　

　　

規格 単位

舗装工事

　

概数

　　区画線工

単価 数量増減
　　　上層路盤(歩道部)

舗装

概数
　　　

m

　　　

　構造物撤去工

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

Ａｓ量５．５～６．３

　　　

金額 金額増減

処理20％50mm1.4mm以

ルト混合物｜１３Ｆ　

定処理｜車道　歩道  

m2

　　　

【再生密粒度アスファ

設計内訳書

山間僻地及び離島

単-8号

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 1
　　　

施工地域

m



m2

数量

       17

摘要

        1

概数

主たる工種

　　

m3

式

道路新設･改築

単-15号

町道９丁目線路面修繕工事(公適債)

単-14号

　

　　　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

　

        1

工事名

　　　処分費

- 3 -

        1

　　　

　　　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ運搬・集積

　　　交通誘導警備員Ｂ

　　　

当　初

直接工事費

工事区分・工種・種別・細別

式

概数

概数

　　

　　　現場発生品運搬

        1

t

　　交通管理工

　　　

　　　

 

単-10号

　　　

ンロード・ディーゼル

        1

工事区分

【処分費｜浜頓別町建

式
　　運搬処理工

23-16-D0-0052-0

概数

事業区分

　良好　供用日　】

式

人日

【ダンプトラック［オ

        1

設廃材処理協同組合　

透水性シート

　　　

規格 単位

　　

舗装工事

　　
　　ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工

単価

イヤ損耗費｜４ｔ積級

式

　　　

】

数量増減

　仮設工

       40

舗装

        0.1

　

単-11号

単-12号
　　　

　　
　　

       13

　　　

金額 金額増減

　　　

単-13号回
概数

      294

式

概数］｜４ｔ積級　】【タ

設計内訳書

　　　土砂等運搬

　　　

山間僻地及び離島施工地域



台

- 4 -

数量

        1

摘要

        1

主たる工種

式

道路新設･改築

　現場管理費

町道９丁目線路面修繕工事(公適債)

　
　

工事名

式

        1

　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

　　　

 

　

        1

工事区分

式

        1

23-16-D0-0052-0

        1

　　　

事業区分

　

式

式

共通仮設費

　一般管理費等

        2

　　　建設機械運搬費
        1

規格 単位

舗装工事

工事費計

工事原価

　　

単価

式

式

　　

純工事費

数量増減

　

        1

　

        1　

式

工事価格

消費税相当額

　　運搬費

式
　共通仮設費

金額 金額増減

概数

式

単-16号

設計内訳書

山間僻地及び離島施工地域

　共通仮設費（率計上）

共通仮設費



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

23-16-D0-0052-0

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17

舗装工事

対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

23-16-D0-0052-0

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

23-16-D0-0052-0

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

舗装工事

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

23-16-D0-0052-0

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分 舗装工事

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

23-16-D0-0052-0

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

中頓別町建設課(土木担当)

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　アスファルト廃材受入費

Ｂ

Ｓ：処分費等

　処分費

数量

の価格

      100

含まれる処分費等

ｔ

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　 m3

となる金額は３千万円を上限とする

t

ｔ

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

23-16-D0-0052-0

透水性シート　

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

      100

金額

【アスファルト廃材受入費｜　】

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

【処分費｜浜頓別町建設廃材処理協同組合　】
　浜頓別町建設廃材処理協同組合

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

殻処分

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつ

処分費

Ａ
処分費内諸経費対象額・算出区分

　　



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞
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上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

23-16-D0-0052-0

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

規格／条件

1.000-00000020

CB430010

路面切削

量
単
位

施工区分･平均切削深さ＝全面切削6cm以下（

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

全面切削6cm以下(4000m2以下)無し

し：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

20230718

単

路面切削

規

23-16-D0-0052-0

金額

20230718歩掛適用年月

称

4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業＝無

単位

管理費区分 無
単-17号

単価適用年月

名 m2
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価
格

数

ｍ２

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

CB430020

量

区間無）＝26.0km以下：費用の内訳＝全ての

単

DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

単価

単価

 

単-2号

殻運搬(路面切削)

       1

20230718

単

ｍ３

規

23-16-D0-0052-0

- 2 -

計

金額

20230718歩掛適用年月

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

殻運搬（路面切削）

格 　】

積級　良好　供用日　】

m3
数

       1

単-18号

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日

名称

  

費用：



規格／条件

1.000-00000020

t

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表
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摘要単価

単価

【アスファルト廃材受入費｜　】

 

計

       1

20230718

単
規

23-16-D0-0052-0

金額

管理費区分 有

20230718歩掛適用年月

称

単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト廃材受入費｜　】

単価適用年月

名

WB020052

単-19号

価
格

m3
数

殻処分

       1

処分費（t）
名称
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規格／条件

1.000-00000020

【切込砕石｜０～４０ｍｍ　】

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

種）：費用の内訳＝全ての費用：

補足材有りt=30mm切込砕石0～40mm【切込砕石｜０～４０ｍｍ　】

摘要単価

単価

不陸整正

 

       1
29mm以上34mm未満：補足材料＝補足材料（各

20230718

単
規

23-16-D0-0052-0

補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝
金額

CB410010

20230718歩掛適用年月

単-20号

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

不陸整正
数

ｍ２

単-4号

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

単-5号

単
位

【再生アスファルト安定処理｜車道　歩道  

上層路盤(歩道部)

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

       1

20230718

単
規

23-16-D0-0052-0

計

金額

20230718

材料＝再生瀝青安定処理材（４０）：平均幅

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

再生アスファルト安定処理20％50mm1.4mm以上PK-3【再生アスファルト安定処理｜車道　歩道  ２０％　】

単価適用年月

名

-3：費用の内訳＝全ての費用：

m2

員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 10

価
格

- 5 -

数

ｍ２
CB410040

0mm以下＝50mm：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK 単-21号

       1

２０％　】

名称

  

上層路盤（車道・路肩部）



規格／条件

1.000-00000020

量

３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の

表層（歩道部）

道用、装甲路肩用　】

単
位

以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１
CB410261

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

表層(歩道部)

単価

 

単-6号

       1

20230718

単

平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm

規 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)40mm1.4m以上【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ　Ａｓ量５．５～６．３％　率２０％  車

23-16-D0-0052-0

内訳＝全ての費用：

金額

- 6 -

20230718歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-22号

m2

Ａｓ量５．５～６．３％　率２０％  車道用

価
格

数

ｍ２

【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ　

計

       1

、装甲路肩用　】

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-7号

位

訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

０％  車道用、装甲路肩用　】

下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３

 

摘要単価
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表層(車道・路肩部)

単価

 

単-23号       1

20230718

単
規

23-16-D0-0052-0

金額

20230718歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

Ａｓ量５．５～６．３％　率２０％  車道用

価

表層（車道・路肩部）

格

CB410260

）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内

平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

数

ｍ２

【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ　

計

       1再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m以上3.0m以下【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ　Ａｓ量５．５～６．３％　率２

、装甲路肩用　】

名称

  



m

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

用区間の場合の補正＝無し：塗料区分＝白：

単価

DX006630

 

       1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

溶剤型ペイント式

20230718

単

ブラ 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供

規

23-16-D0-0052-0

金額

20230718歩掛適用年月

称

単位
夜間作業の有無＝無し：規格･仕様区分＝ゼ

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-24号

価
格

単-8号

数

       1
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名称

  

費用の内訳＝全ての費用：



m

規格／条件

1.000-00000020

量

区間の場合の補正＝無し：塗料区分＝白：費

単-9号

単
位

線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

DX006630

用の内訳＝全ての費用：

 

       1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

溶剤型ペイント式

20230718

単
ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温規

23-16-D0-0052-0

金額

20230718歩掛適用年月

称

単位

計

夜間作業の有無＝無し：規格･仕様区分＝実
管理費区分 無
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単価適用年月

名

価
格

数

       1

単-25号

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単

WB810420

位

労務調整-超過-規制

）

数量

1次単価表

 

摘要単価

100m2以上：時間的制約を受ける場合の補正

単価

- 10 -
 

計

       1

インターロッキングブロック撤去 （再設置

20230718

単
規

23-16-D0-0052-0

金額

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

20230718歩掛適用年月

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

単-26号

名 m2

価
格

作業区分＝撤去のみ：施工規模による加算＝

数

ｍ２

       1

名称

  

＝無：夜間作業補正＝無：



ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ運搬・集積

R0102

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.852

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

人

D9425210

式

管理費区分 無

単価

 

単-27号       1

20230718

単
規

23-16-D0-0052-0

計

金額

20230718歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位
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管理費区分 無

単価適用年月

名

クレーン装置付トラック運転

価

       2

日

格

普通作業員

数

単-11号

       1

名称

  



以下：

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

労務調整-超過-規制

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

摘要単価

単-28号
有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.0km

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

土砂等運搬

       1

20230718

単

ｍ３

規

単価

23-16-D0-0052-0

金額

20230718歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-12号

計

単価適用年月

名

CB210110

価
格

m3

　良好　供用日　】

数

- 12 -

       1

土砂等運搬
名称

  



　

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

回

摘要単価

単価

道運搬距離（km）＝2.0km以下：1回当り平均

 

計

単-13号

       1

20230718

単
規

23-16-D0-0052-0

現場発生品運搬

金額

20230718歩掛適用年月

CB010410

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-29号

価
格

現場発生品・支給品運搬

積載質量（t）＝2.6t超2.95t以下：

数

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊：片

回

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

】

透水性シート【処分費｜浜頓別町建設廃材処理協同組合　】

 

単-30号

計
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       1

20230718

単
規

23-16-D0-0052-0

金額
【処分費｜浜頓別町建設廃材処理協同組合　

t処分費

管理費区分 有

20230718歩掛適用年月

称

単位

単-14号
単価適用年月

名

WB020052

価
格

数

       1

処分費（t）
名称

  



規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単

単-31号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

人日

交通誘導警備員Ｂ

 

計

       1

20230718

単
規

23-16-D0-0052-0

金額

20230718

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

価
格

数
人日

       1

単-15号

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
WB010010

単価

 

台
       1

20230718

）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝295km

単
規

23-16-D0-0052-0

金額

：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料

20230718歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

- 16 -

単-16号

格

台

(損料)の有無＝無：

運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付

数
建設機械運搬費

       1

単-32号

名称

  

貨物自動車による運搬（1車1回）



％
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規格／条件

1.000-00000020

R0102

　　運転手（特殊）

全面切削6cm以下（4000m2以下） 無し 全ての費用

路面切削

量

R0125　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単

刊行物単価

　　特殊作業員

R0114

位

M001131014

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　　路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付

摘要

単-17号

　割増対象賃金比 0.852

ホッパ容量　１．５ｍ３

　材料構成比率

標準単価

　機械構成比率

二省労務単価

 

　　軽油

標準単価

ｍ２

％

管理費区分 無

20230718

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

23-16-D0-0052-0

　割増対象賃金比 0.796

CB430010

％

構成比率

管理費区分 無

％

　　路面清掃車［ブラシ・四輪式］

排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２

参考資料（1）（施工パッケージ）

20230718

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

M001101005

称

単位

　割増対象賃金比 0.784

３ｃｍ

　割増対象賃金比 0.772

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

％

価

管理費区分 無

格

Z006702002

％

R0101

刊行物単価

数

１．２号　ミニローリー渡し

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.821

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002
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摘要

単-18号

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

20230718

１．２号　ミニローリー渡し

単
規

管理費区分 無

23-16-D0-0052-0

無し 26.0km以下 全ての費用

％

CB430020

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

20230718

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

殻運搬（路面切削）

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



規格／条件
　

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

アスファルト廃材受入費
摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ
ZHD4003000

20230718
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単
規

23-16-D0-0052-0

金額

地方資材単価

t

20230718歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

価

単-19号

格

管理費区分 T

数

     100

名称

処分費（t）



％
ZHD0045000

　　普通作業員

ブレード幅３．１ｍ

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

　割増対象賃金比 0.796

　労務構成比率

単
位

　割増対象賃金比 0.772

Z006702002

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

　　第２次）］

　材料構成比率

０～４０ｍｍ

CB410010

標準単価

　割増対象賃金比 0.852

二省労務単価

 

M000701015

単-20号

標準単価

ｍ２

　　切込砕石

　　特殊作業員

％

20230718

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

23-16-D0-0052-0

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

％

有り 29mm以上34mm未満 補足材料（各種）　全ての費用

参考資料（1）（施工パッケージ）

20230718

％

歩掛適用年月

％
　割増対象賃金比 0.784

管理費区分 無

称

単位

１．２号　ミニローリー渡し

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

- 20 -

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

管理費区分 無

格

不陸整正

R0114

地方資材単価

％

　　軽油

数

R0102

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

規格／条件

1.000-00000020

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

L001060003運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

量

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
単価

単
位

労務調整-超過-規制

 

摘要

刊行物単価

CB410010

標準単価

％

管理費区分 無

M000801009

 

単-20号

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

20230718

単
規

23-16-D0-0052-0

- 21 -

刊行物単価

　　第２次）］

構成比率

有り 29mm以上34mm未満 補足材料（各種）　全ての費用

参考資料（1）（施工パッケージ）

20230718歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

不陸整正

％

数

       1

名称



％

ＰＫ－３　プライムコート用

車道　歩道  ２０％

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

　　再生アスファルト安定処理

位

単-21号

　割増対象賃金比 0.772

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.796

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

１．２号　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比 0.852

CB410040

　材料構成比率

標準単価

- 22 -

二省労務単価

 

　機械構成比率

Z004130002

標準単価

ｍ２

　　軽油

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

20230718

ZHD0870200

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

23-16-D0-0052-0

管理費区分 無

Z006702002

％

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

20230718

％

歩掛適用年月

％
　割増対象賃金比 0.784

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

上層路盤（車道・路肩部）

地方資材単価

％

再生瀝青安定処理材（４０） 1.4m以上3.0m以下 50mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

R0114

数

       1

二省労務単価

名称

R0101

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

規格／条件

1.000-00000020

L001210001

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

- 23 -

量

単価

L001070011

単
位

単-21号

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

労務調整-超過-規制

 

摘要

刊行物単価

CB410040

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２

20230718

単

L001060001

規

管理費区分 無

23-16-D0-0052-0

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

刊行物単価

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

参考資料（1）（施工パッケージ）

20230718歩掛適用年月

称

単位
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排出

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

管理費区分 無

単価適用年月

名

％
刊行物単価

　　アスファルトフィニッシャ

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

価
格

上層路盤（車道・路肩部）

％

再生瀝青安定処理材（４０） 1.4m以上3.0m以下 50mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用
数

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

       1

名称



％

ＰＫ－４　タックコート用

単-22号

規格／条件

1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単
位

　割増対象賃金比 0.772

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.796

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

１．２号　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比 0.852

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

標準単価

ｍ２

　　軽油

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

20230718

単
規

CB410261

管理費区分 無

二省労務単価

23-16-D0-0052-0

管理費区分 無

１３Ｆ　Ａｓ量５．５～６．３％　率２０％  

Z006702002

％

構成比率

管理費区分 無

％

Z004130003

参考資料（1）（施工パッケージ）

20230718

％

歩掛適用年月

％
　割増対象賃金比 0.784

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

ZHD0620200

R0114

数

- 24 -

       1

車道用、装甲路肩用

二省労務単価

　　再生密粒度アスファルト混合物

名称

表層（歩道部）

R0101

　　アスファルト乳剤



M001003018

単-22号

規格／条件

1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用

1.000-00000020

　　ＡＳフィニッシャ［クローラ型］

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

量

単価

L001070011

単

舗装幅１．４～３．０ｍ

位

労務調整-超過-規制

 

摘要

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２

20230718

単
規

CB410261

23-16-D0-0052-0

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

刊行物単価

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

20230718歩掛適用年月

称

単位

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

％

数

       1

名称

表層（歩道部）



％

ＰＫ－４　タックコート用

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単
位

CB410260

　割増対象賃金比 0.772

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.796

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

表層（車道・路肩部）

摘要

１．２号　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比 0.852

　材料構成比率

標準単価

- 26 -

二省労務単価

 

　機械構成比率

標準単価

ｍ２

　　軽油

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

20230718

単
3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用規

管理費区分 無

二省労務単価

23-16-D0-0052-0

管理費区分 無

１３Ｆ　Ａｓ量５．５～６．３％　率２０％  

Z006702002

％

構成比率

管理費区分 無

％

Z004130003

参考資料（1）（施工パッケージ）

20230718

％

歩掛適用年月

％
　割増対象賃金比 0.784

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

ZHD0620200

R0114

数

       1

車道用、装甲路肩用

二省労務単価

　　再生密粒度アスファルト混合物

名称

R0101

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

L001050002

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

L001060003運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

量

単価

- 27 -

単
位

CB410260

労務調整-超過-規制

 

表層（車道・路肩部）

摘要

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

20230718

単
3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用規

管理費区分 無

23-16-D0-0052-0

　　ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]
刊行物単価

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

参考資料（1）（施工パッケージ）

20230718歩掛適用年月

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

L001210002

刊行物単価

　　アスファルトフィニッシャ

価
格

％

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

数

       1

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

名称



単-24号

規格／条件

式

1.000-00000020

Ｌ

量

      39

QAE9245100

単
位

単価

区画線設置【手動（車載式）】

Z040011001

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

摘要

      24

単価

計

刊行物単価

      50

トラフィックペイント　常温型

ZS8000004

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

ガラスビーズ

 

参考資料（1）
20230718

諸雑費（率＋まるめ）

単

１．２号　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

23-16-D0-0052-0

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

Ｌ

金額

刊行物単価

管理費区分 無

刊行物単価       3.1

Z006702002

20230718歩掛適用年月

管理費区分 無

m

溶剤型ペイント式
称
無し ゼブラ 15cm 無し 無し 白 全ての費用

       1

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ｋｇ
刊行物単価

Z004350007

約無　手間のみ

L

価

管理費区分 無

格

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

DX006630

ｍ
数

ガソリン

昼間　豪雪有　ゼブラ15cm換算　　常温式　制
名称

刊行物単価

   1,000

軽油

　2号

Z004352001

- 28 -



単-25号

規格／条件

式

1.000-00000020

Ｌ

量

      39

単
位

単価

区画線設置【手動（車載式）】 昼間　豪雪有　実線15cm換算　　常温式　制約

Z040011001

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

摘要単価

計

刊行物単価

      50

トラフィックペイント　常温型

ZS8000004

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

ガラスビーズ

 

参考資料（1）
20230718

諸雑費（率＋まるめ）

単

１．２号　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

23-16-D0-0052-0

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

Ｌ

金額

刊行物単価

       2.6

QAE9244800

管理費区分 無

刊行物単価

Z006702002

20230718歩掛適用年月

管理費区分 無

m

溶剤型ペイント式
称

       1

単位

無　手間のみ 管理費区分 無

単価適用年月

名

- 29 -

ｋｇ
刊行物単価

Z004350007

L

価

管理費区分 無

格

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

      20

DX006630

ｍ
数

ガソリン

名称

刊行物単価

   1,000

軽油

　2号

無し 実線 15cm 無し 無し 白 全ての費用

Z004352001



単-26号

規格／条件

1.000-00000020

量
単

Q001064002

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
とりこわし　手間のみ

ZS3000004
刊行物単価

撤去のみ 100m2以上 無 無

式 管理費区分 無

     100

単価

 

参考資料（1）

ｍ２

20230718

単
規

23-16-D0-0052-0

計

インターロッキングブロック撤去 （再設置）

金額

20230718歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

インターロッキングブロック撤去工

- 30 -

WB810420

諸雑費（まるめ）

価
格

数

ｍ２
     100

名称



Z006702002

単-27号

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

      33
Ｌ

量

諸雑費（まるめ）

単
クレーン装置付トラック運転

位

運転手（特殊）

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

摘要単価

       1.2

ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ　リートラック［クレーン装置付］

日

管理費区分 無

日

 

参考資料（1）

単価

       1

- 31 -

20230718

単

　割増対象賃金比 0.796

規

管理費区分 無

23-16-D0-0052-0

金額

刊行物単価

二省労務単価

管理費区分 無

20230718歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

１．２号　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

刊行物単価

計

価
格

ス置場渡し
L001150001

軽油

人

数

R0114

       1

D9425210

名称



- 32 -

単-28号

規格／条件

1.000-00000020

　割増対象賃金比 0.821

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

標準単価

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 3.0km以下

【４ｔ積級　良好　供用日】

20230718

１．２号　ミニローリー渡し

単
規

管理費区分 無

23-16-D0-0052-0

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

20230718

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％
　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

数

       1

名称



単-29号

％

CB010410

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

　割増対象賃金比 0.796

　労務構成比率

単
位

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

現場発生品・支給品運搬

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

20230718

単
規

管理費区分 無

23-16-D0-0052-0

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

20230718

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

１．２号　ミニローリー渡し

名

％

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊 2.0km以下　2.6t超2.95t以下

- 33 -

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

数
回

       1

　割増対象賃金比 0.852

二省労務単価

名称

ｔ
M000302013



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

20230718

単
規

23-16-D0-0052-0

- 34 -

金額

t

20230718歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

処分費

価
格

単-30号

管理費区分 T
浜頓別町建設廃材処理協同組合

安定型混合物

数

     100

Y007600001-003
名称

処分費（t）



規格／条件

1.000-00000020

量
単

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

- 35 -

単価

単-31号

ZS3000004
式 管理費区分 無

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1）

       1

20230718

単
規

23-16-D0-0052-0

計

金額

二省労務単価

20230718

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

諸雑費（まるめ）

価
格

人
　割増対象賃金比 0.902

数
人日

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 295km 無 無

- 36 -

量

WB010010

単

20t車以上30t車まで20km毎加算額

位

式

労務調整-超過-規制

数量

 

その他単価

摘要単価

ZS3000004諸雑費（まるめ）

単-32号

20t車以上30t車まで 200kmまで

計

その他単価

管理費区分 無

 

参考資料（1）

台
       1

20230718

単

単価

規

管理費区分 無

23-16-D0-0052-0

金額

       1

貨物自動車基本運賃

20230718歩掛適用年月

称

単位

       1

Z006811005
管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

台

台
数

       1

貨物自動車基本運賃
名称

貨物自動車による運搬（1車1回）

Z006811006



登録単価

名称 登録月

                                        

浜頓別町建設廃材処理協同組合

規格 登録年度

Y007600001-003

町道９丁目線路面修繕工事(公適債)

コード

処分費

単価

23-16-D0-0052-0

登録単価

工事名

- 1 -

2023

備考

ｔ  7

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考

町道９丁目線路面修繕工事(公適債)

名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

23-16-D0-0052-0

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位
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特 記 仕 様 書

20　　　 一般事項
01　　　 適用
01 共通仕様書

　当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。

02 土木工事積算基準等
１　当該工事の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。
（１）一般土木工事
　　「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」
（２）漁港工事
　　「漁港関係工事積算基準」、「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
（３）下水道工事
　　「土木工事積算要領（下水道編）」、「土木工事積算基準」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

２　「土木工事積算基準」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。
（１）機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算
　　している。
（２）特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。
（３）上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等がこれにより難い場合には、必要
　　に応じて設計変更する。

３　「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き」及び「下水道工事工種体系化の手引き」において定めてい
　る事項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。

４　当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。
（１）一般土木工事
　　「土木工事数量算出要領」
（２）漁港工事
　　「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
（３）下水道工事
　　「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

03 概数
１　「概数として扱う数量一覧表」に示した数量は概数である。概数として扱う事項の施工に当たっては、施工後でなければ数量の確認
　ができない場合を除き、現地調査終了後速やかに工事監督員と協議し、数量の確定を行い着手すること。
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２　概数の確定により数量の変更が生じた場合には、設計変更により処理する。
　　なお、設計に対して過大な出来形数量に変更するものではないことに留意すること。

３　「概数として扱う数量一覧表」で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、取り合い等によって新
　たに必要となる項目についても概数として扱う場合がある。

４　当該工事において、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者に行わせることがある。

５　当該工事は、現地測量を行った結果に基づき工事監督員と協議して数量を確定する。
　　なお、概数の確定後、工事に着手すること。

６　当該工事のうち交通誘導警備員数は、受注者より提出された工程管理（ネットワーク等）を基に工事監督員と協議して数量を確定す
　る。

04 非契約数量
　工事数量総括表の単位及び数量が（　）で表記されている数量（摘要を含む）は、契約事項とならない数量である。
　ただし、契約数量に連動して概数の確定や現場条件変更等が生じた場合には、必要に応じて設計変更する。

11 熱中症対策
　この工事においては、「熱中症対策に資する現場管理費の補正（試行）」を行うことができる。
当該補正を実施するかどうかは、入札後、発注者と受注者が協議の上、決定する。

27　　　 建設副産物・廃棄物関係
02　　　 再生資材等の利用
01 再生アスファルト混合物の使用

　当該工事における再生アスファルト混合物の使用については、次のとおりとする。
１　再生密粒度アスファルト混合物：ＳＰ０.００からＳＰ２３７.８７　表層
２　再生アスファルト安定処理　　：ＳＰ０.００からＳＰ２３７.８７　上層路盤

02 コンクリート再生骨材について
１　コンクリート再生骨材を路盤用材料等に使用する場合の品質確保については、「土木工事共通仕様書」による。
２　コンクリート再生骨材の品質管理は、製造者の試験成績結果によることができる。
　　確認の頻度は、製造施設毎に年２回以上（施工前６ヶ月以内の試験結果による確認）とする。
　　なお、品質については、事前に確認すること。
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３　コンクリート再生骨材を路盤等に使用する場合は、基本的に１００％で使用するものとする。
施工時期が確定した時点で、再資源化施設に供給量の確認を行い、施工協議簿に別途配布の「再生骨材の出荷確認について」
の写しを添付し、工事監督員に報告すること。

07 すき取り土の再利用
１　次の区間の(法面部・平面部)には、法覆基材として、当該工事で発生した「すき取り土」(すき取り物が混じった表土)を利用する。

２　当該工事の着手に当たっては、現地調査を実施し、設計図書により伐開除根が必要となる範囲を明確にするとともに、すき取り土の
　発生予定量を算出し工事監督員に報告すること。
　　なお、法覆基材施工範囲等について、工事監督員と協議すること。

３　法覆基材として利用するすき取り土は、草・笹等を地表面で刈り取り除却後、草根を含んだ表土をすき取ったものであり、すき取り
　厚は10cmを標準とする。

４　すき取り土は、すき取り実施後、別途設計図書に示す仮置きヤードに搬入し、利用するまでの期間、流失・飛散及び水質汚濁等が発
　生しないよう適切に管理すること。

５　すき取り土仮置きヤードには、仮置期間、保管目的、保管資材、責任者を掲示すること。

６　法覆基材の出来型管理規格は、次のとおりとする。
　　法覆基材の厚さの規格値:設計厚の±5cmとし、平均厚は設計厚さ以上とすること。
　　測定基準:200ｍ2ごとに1箇所とし、最低3箇所以上を検査孔により測定すること。

７　残余物等が発生した場合は、その処理方法について工事監督員と協議すること。

８　すき取り実施時、仮置状況、法覆基材施工状況、法覆基材完了時、施工後状況(工事完成日まで毎月1回施工箇所全景)について写真
　を撮影し、工事監督員に提出すること。

９　すき取り土法覆基材工の施工実態調査を実施するため、あらかじめ当該法覆基材工の工事期間について、工事監督員に報告すること
　　なお、当該工種の施工実態に係る工事監督員が行う調査並びに工事監督員がそれらに係る資料等の提出を求めた場合は協力すること

10　すき取り土法覆基材工の出来形については、盛土断面に含まないので留意すること。

03　　　 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
01 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

　この工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号、以下「建設リサイクル法」という）」に基づき
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、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

04　　　 副産物・廃棄物の処理条件
02 特定建設資材廃棄物の処理条件

　分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルト・コンクリート塊）は、次のとおり再資
源化等を実施することとするが、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載
すること。また、処分場所については積算上の条件明示であり、処分場所を指定するものではない。なお、受注者の提示する処理施設と
積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるも
のでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

１　アスファルト塊
（１）処分場所 ：稚内建設管理部管内（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）
（２）運搬距離 ：片道運搬距離５０km
（３）処理方法 ：最終処分

30　　　 その他
19　　　 その他
01 設計図書に明示のない取扱い

設計図書に定めのない事象が生じた場合は、工事監督員と別途協議をすることとし、必要に応じて設計変更を行う。

01―1 施工条件明示
・インターロッキングブロック運搬・集積については、除雪センターへ運搬することを想定しているが、これによらない
場合は監督員と協議すること。

32　　　 新型コロナウイルス感染症への対応
01　　　 新型コロナウイルス感染症への対応
01 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について

「工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の取り扱いについて（令和2年4月28日 建設管理課 
事務連絡）」に基づき、追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施する場合には、実施内容
について発注者と協議を行い、必要と認められる対策については、変更施工計画書を提出すること。
なお、必要と認められる対策については設計変更の対象とする。
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02 WEB会議システムによる打合せ

「工事及び業務における打合せ等に係る新型コロナウイルス感染症対策について（通知）（令和2年9月30日 建管第814号）」に基づき、
受注者からの申し出により打合せをWEB会議システムによって実施する場合は、受発注者間で協議のうえ実施するものとする。
なお、WEB会議の実施にあたり、従来の諸経費から追加で必要となる費用について、必要に応じ設計変更を行う。

03 地域の資材の活用

新型コロナウイルス感染症が北海道の地域経済に与える影響を考慮し、地域経済の維持・回復に資するため、
本工事において地域資材の活用に積極的に努めること。



概数として扱う数量一覧表

　　

し

      294

概数

当初

補足材有りt=30mm切込砕石0～40m

　区画線工

m2
    1,770

概数として扱う数量一覧表

舗装

式

式

　　　路面切削

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　表層(歩道部)

概数

概数

       53
　　　

式

mm1.4mm以上PK-3

        1

　　舗装準備工

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

概数

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)40mm1.4m以上
　　　

 

　

数量増減単位規格
舗装

今回数量

工事名

      294

　　　殻処分

23-16-D0-0052-0

      121

        1

　　路面切削工

式

m2

　　　表層(車道・路肩部)

概数

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m以上

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
m3

概数

式

　　

　　　

　　　

町道９丁目線路面修繕工事(公適債)

      294

　　　

m

道路新設･改築

　舗装工

m2

m2

　

- 1 -

        1

    1,770

摘要

　　　殻運搬(路面切削)

全面切削6cm以下(4000m2以下)無

　　　不陸整正

        1

        1

3.0m以下

再生アスファルト安定処理20％50

　　

　　　上層路盤(歩道部)

m3

m2

        1

概数

事業区分

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

前回数量

　　　

式



概数

        1

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温

当初

　　　現場発生品運搬

式

概数として扱う数量一覧表

　　　処分費

式

m2

概数

式

       13

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

透水性シート

概数

      294

　　

概数

式
　　交通管理工

　　

　仮設工

m3

        1

　　　

m

 

　

m

　　

数量増減単位

　　　

規格
舗装

式

　　

今回数量

　　　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

      470

工事名

23-16-D0-0052-0

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

　

- 2 -

        1

式
　　　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ運搬・集積

　　　土砂等運搬

概数

　構造物撤去工

       17

　　　

　　運搬処理工

        1

町道９丁目線路面修繕工事(公適債)

回

　　　

道路新設･改築

概数

        1

        1

摘要

      120

　

　　ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工

        1

　　　

　　　

t

　　区画線工

事業区分

前回数量

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

　　　

式

        0.1



       40

        1

概数

当初

概数として扱う数量一覧表

        2

共通仮設費
式

人日

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

- 3 -

　

台

　共通仮設費

　　　

        1
　　運搬費
　　

 

数量増減単位規格
舗装

式

今回数量

工事名

23-16-D0-0052-0

　　　建設機械運搬費

式

町道９丁目線路面修繕工事(公適債) 道路新設･改築

摘要

        1

概数

事業区分

前回数量

　　　
　　　交通誘導警備員Ｂ



位置図 23-16-D0-0052-0

位               置               図



地図の出典元：国土地理院

位　　　　　置　　　　　図
工事名 町道９丁目線外舗装補修工事
施工箇所 中頓別町字敏音知
範囲 起　点 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒 終　点 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒
※工事箇所の住所については施工起点の左側の住所としています。 ※緯度経度については、世界測地系であり地理院地図を利用した簡易測定結果。 図面は上が北です

＜凡例＞
旗揚線

施工箇所

施工箇所塗り（丸印が起点）

建設副産物の仮置箇所

残土処理場箇所・仮置箇所

土取場箇所・発生土受渡箇所

その他指定する箇所（仮設ﾔｰﾄﾞ等）

輸送起点等

表示情報（表示している情報は■）
□ 施工箇所・施工範囲
□ 建設副産物の仮置箇所
□ 残土処理場
□ 仮置場
□ 土取場
□ 発生土受渡箇所
□ 輸送起点箇所
□ その他

備　考

施工箇所

建設副産物の仮置場

○○場箇所

○○場箇所

○○場箇所

○○起点

施工箇所　９丁目線　
L=237.87m



工　事　数　量　総　括　表

工事名 町道９丁目線路面修繕工事(公適債)

工　事　数　量　総　括　表

 

23-16-D0-0052-0

- 1 -

                        中頓別町建設課(土木担当)



工事数量総括表

式

 

＜        1   m3当たり＞  

数量(今回）

舗装

工事数量総括表
町道９丁目線路面修繕工事(公適債)

        1

＜        1   m2当たり＞

        1

＜        1   m3当たり＞  

    1,770

単位

全面切削6cm以下(4000m2以下)   路面切削  

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

【ダンプトラック［オンロード

  路面切削工

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

数量の増減

 

        1m3

不陸整正

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

無し

舗装

      294

 

   殻運搬(路面切削)

 

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

ｍ２

】

 

 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

       53

ｍ２

(　当　初　)

 

 

        1

工事区分

        1

式

 

道路新設･改築

数量(前回）

＜        1   m2当たり＞

処分費（t） t

 

23-16-D0-0052-0

        1

  舗装準備工

        1

 

ｍ３

事業区分

【切込砕石｜０～４０ｍｍ　】

 

殻運搬（路面切削）

m3【アスファルト廃材受入費｜　

 

補足材有りt=30mm切込砕石0～4

　良好　供用日　】

m2

        1

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

- 1 -

 

数量

路面切削

単位

摘要

式

 

式

   不陸整正

工事名

 

現場条件

   殻処分

0mm

 舗装工

 

      121

m2

式



＜        1   m2当たり＞

 

数量(今回）

 

舗装

工事数量総括表
町道９丁目線路面修繕工事(公適債)

ｍ２

   上層路盤(歩道部)

 

．３％　率２０％  車道用、装

m

 

式

 

 

単位

        1

 

m2

      120

数量の増減

表層（車道・路肩部）

＜        1   m2当たり＞

   表層(車道・路肩部)

甲路肩用　】

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

溶剤型ペイント式

式

溶剤型ペイント式

      294

ｍ

 

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m以

＜        1   m当たり＞

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)40mm1.4m以

 

 

      294

        1

 

m2

 

【再生密粒度アスファルト混合

        1

(　当　初　)
工事区分

再生アスファルト安定処理20％

 区画線工

        1

式

 

道路新設･改築

数量(前回）

        1

 

23-16-D0-0052-0

- 2 -

 

 

 

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温

事業区分

    1,770

ｍ

．３％　率２０％  車道用、装

 構造物撤去工

        1

【再生アスファルト安定処理｜

 

 

   表層(歩道部)

m

＜        1   m当たり＞

上3.0m以下

 

        1

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温

      470

m2

物｜１３Ｆ　Ａｓ量５．５～６

   ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

【再生密粒度アスファルト混合

数量単位

摘要

甲路肩用　】

表層（歩道部）

  区画線工

物｜１３Ｆ　Ａｓ量５．５～６

ｍ２

工事名

50mm1.4mm以上PK-3

 

現場条件

上

 

上層路盤（車道・路肩部）

車道　歩道  ２０％　】

   ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

 

＜        1   m2当たり＞

        1

ｍ２



  交通管理工

  ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工

数量(今回）

舗装

 

＜        1   人日当たり＞

工事数量総括表
町道９丁目線路面修繕工事(公適債)

        1

 

t

 

 

土砂等運搬

 

インターロッキングブロック撤去 （再設置）

 

 

 

   ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

   ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ運搬・集積

 

透水性シート

        1

単位

 

 

        1

数量の増減

現場発生品・支給品運搬

式

- 3 -

　  

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

   処分費

 

 

 

        1

 

 

好　供用日　】

式

 

日

 

【ダンプトラック［オンロード

回

(　当　初　)

【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良

        2

        1

工事区分

        1

 

式

ｍ２

(       40)

処分費（t）

道路新設･改築

数量(前回）

m2

 

ｍ３

23-16-D0-0052-0

 

＜        1   式当たり＞

        0.1

＜        1   m2当たり＞

 

   現場発生品運搬

【処分費｜浜頓別町建設廃材処

事業区分

      294

   土砂等運搬

理協同組合　】  

        1

＜        1   回当たり＞

  運搬処理工

＜        1   t当たり＞

 

式

        1

t

普通作業員

(人日) 交通誘導警備員Ｂ 人日

 

回

クレーン装置付トラック運転

m3

 

        1

・ディーゼル］｜４ｔ積級　】

 

        1

 

 

   (交通誘導警備員Ｂ)

数量単位

摘要

       17

 

 仮設工

式

        1

工事名

人

現場条件

 

 

＜        1   m3当たり＞

       13



- 4 -

 

数量(今回）

式

  運搬費

工事数量総括表
町道９丁目線路面修繕工事(公適債)

        1

 共通仮設費（率計上）

   (建設機械運搬費)

単位

 一般管理費等

式

工事原価

数量の増減

式

工事価格

        1

式

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

(台)

式

 

        1

式

 

貨物自動車による運搬（1車1回）

(　当　初　)

        1

工事区分

        1

台

式

 

道路新設･改築

数量(前回）

 

23-16-D0-0052-0

        1

        1

事業区分

共通仮設費

式

共通仮設費

        1

(        2)

        1

 共通仮設費

数量単位

摘要

式

直接工事費

        1

工事名

        1

現場条件

 現場管理費

純工事費

式

＜        1   台当たり＞



数量(今回）

工事数量総括表
町道９丁目線路面修繕工事(公適債)

単位 数量の増減工事区分・工種・種別・細別 規格

 

(　当　初　)

        1

工事区分

        1

道路新設･改築

数量(前回）

23-16-D0-0052-0

事業区分

消費税相当額

工事費計

共通仮設費

数量単位

摘要

式

- 5 -

工事名

現場条件

式



集計リスト（材料）

工事区分

単位規格 数量 金額

道路新設･改築

単価

町道９丁目線路面修繕工事(公適債)

 

集計リスト（材料）

23-16-D0-0052-0

当　初工事名
集計区分

         0.1

処分費
コード

材料

Y007600001-003
名称

- 1 -

摘要
ｔ浜頓別町建設廃材処理協同組合

安定型混合物



アスファルト乳剤

刊行物単価

ZHD0045000

工事区分

刊行物単価

         1

       369.945

ｔ

１３Ｆ　Ａｓ量５．５～６．３％　率２０％

再生密粒度アスファルト混合物

単位規格

再生アスファルト安定処理

数量

ZHD0620200

金額

切込砕石

　

アスファルト乳剤

ＰＫ－４　タックコート用

再生密粒度アスファルト混合物

道路新設･改築

単価

         4.454

町道９丁目線路面修繕工事(公適債)

       121

グリーン

 

ｔ
        11.761

０～４０ｍｍ

ZHD0870200

１．２号　ミニローリー渡し

ZZ000001その他（材料）
       837.46

集計リスト（材料）

ZHD0620200

刊行物単価

23-16-D0-0052-0

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

地方資材単価

ZHD4003000

１３Ｆ　Ａｓ量５．５～６．３％　率２０％

Ｌ

Z004130002

地方資材単価

車道　歩道  ２０％

グリーン

コード
材料

地方資材単価

Z006702002

  車道用、装甲路肩用
ｔ

名称

ＰＫ－３　プライムコート用

ｔ

Ｌ
         0.74

アスファルト廃材受入費

摘要

Z004130003

地方資材単価

グリーン

軽油 Ｌ

ｍ３

       885.204

式

  車道用、装甲路肩用

         0.712



刊行物単価

20t車以上30t車まで20km毎加算額

工事区分

台

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

        23.01
レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

単位規格 数量 金額

- 3 -

ガソリン

Z004352001

Z006811006

道路新設･改築

単価

町道９丁目線路面修繕工事(公適債)

ｋｇ

その他単価
         2

 

諸雑費（率＋まるめ）

L
02　2号

        29.5

その他単価

集計リスト（材料）

         2

23-16-D0-0052-0

当　初工事名

Z006811005

集計区分

Z040011001

刊行物単価

コード

台

刊行物単価

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

材料

ガラスビーズ

貨物自動車基本運賃

式

名称

ZS8000004

貨物自動車基本運賃

式

Z004350007

20t車以上30t車まで 200kmまで

ZS3000004

摘要

         1

         1.594

トラフィックペイント　常温型

         1
諸雑費（まるめ）

Ｌ



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

町道９丁目線路面修繕工事(公適債)

 

式

23-16-D0-0052-0

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費


	鏡(金抜き指定)
	鏡(積算情報)
	鏡(工事概要一覧表)
	諸経費情報
	設計内訳書
	工場管理費
	共通仮設費
	現場管理費
	一般管理費等
	処分費等指定行一覧表
	内訳書
	単価表
	登録単価
	個人用損料＜データ無し＞
	設計図書
	特記仕様書
	特 記 仕 様 書
	概数として扱う数量一覧表
	位置図
	工　事　数　量　総　括　表
	工事数量総括表
	集計リスト（材料）
	集計リスト（その他）

